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1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przylacza kanalizacji deszczowej wraz z
drenazem odwadniajacym dla istniejacego budynku Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1

1 Stacji Kontroli Pojazdéw w Leczycy, gmina Miasto Leczyca.
1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot budowlanych przylaczy zewnetrznych

deszczowych.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z

budowa przytacza kanalizacji deszczowe;.
1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych oraz roztopowych.

1.4.2. Przylacze kanalizacji deszczowej - kanal grawitacyjny przeznaczony do
odprowadzenia wod deszczowych.

1.4.3. Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggowa zewnetrzna, przeznaczona do doprowadzania
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i zwierzeta.

1.4.4. Przytacze wodociggowe — odcinek sieci wodociggowe] pomiedzy wodociggiem a
zestawem wodomierzowym.

1 .4.5. Rura ochronna ( ostonowa ) - rura o $rednicy wigkszej od przewodu kanalizacyjnego
lub wodociggowego, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na
bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkodeg terenowa (ulica-jezdnia-pas drogowy) ewentualnych
wyciekow Sciekow.

1.4.6. Urzadzenia - (elementy ) uzbrojenia sieci.



1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy

- teren budowy wraz =z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi,

- lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gidwnych trasy oraz reperdw,

- dziennik budowy,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa begdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych elementéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, jak réwniez dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek jezeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali

rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robdt Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projekt organizacji
ruchu. Projekt zabezpieczenia robdt, w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W zalezno$ci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w rym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego

sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:



a. lokalizacj¢ baz., warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
b. s$rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu ich
szkodliwos$¢ zanika ( np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od witasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.



1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy 1 po jej zakonczeniu, zgodnie z wymaganiami
wlasciciela.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
zainteresowane witadze oraz begdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciaggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
s$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy, i Wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich uszkodzen w tym obrebie, zgodnie z poleceniami

Inzyniera Budowy.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy.



W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia roboty ( do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla liniowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami, i begdzie w pelni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod, 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o swoich dziataniach.



2. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania

2.1.1. Zrédia uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia 1 badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materialow z
danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i
swiadectw certyfikacji w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego

zrodia spetniajg wymagania ST w czasie postgpu robot.
2.1.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych do podsypki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi,

ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.



2.1.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty

Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.1.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ 1
wiasciwos¢ do robdt, 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

1 uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego. Zmiang¢ materialu musi zaakceptowac¢ projektant.

2.2 Kanaly rurowe.

2.2.1. Rury z polipropylenu.

Rury =z nieplastyfikowanego polipropylenu (PP) bez substancji zmigkczajacych 1
wypethiajagcych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami gumowymi

wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.

2 2.2. Rury stalowe ostonowe ( przeciskowe lub w gotowym wykopie).

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogdlnego stosowania



wg PN-80/H-74219 malowane wewnatrz asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnatrz
powtoka bitumiczna z pojedynczg (ZO1) lub podwojng przektadka (ZO2).

3. SPRZET

3.10golne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglegdem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprz¢t powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i

nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji.

3.2.1Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprz¢t do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

- koparke podsigbierng 0,25 do 0,60 m3

- spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM
10



- sprzet do zageszcezania gruntu np. zageszczarka ptytowa
- urzadzenie do przeciskow

- pite do cigcia asfaltu i betonu

- pit¢ motorowa tancuchowa

- specjalistyczny sprz¢t do odwadniania iglofirtrami

- sprzet do uzupetienia nawierzchni
3.2.2 Sprzet do rob6t montazowych

- samochdd dostawczy do 0,91

- samochod skrzyniowy do 5t

- zuraw samochodowy do 61

- beczkow6z ciggniony 4000 dem3

- wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym
- wyciagg wolnostojacy

- spawarke elektryczng wirujacg 300 A

- zespot pradotworezy trojfazowy

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu musza by¢ w peli sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
4.10go6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umow3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PP.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzega¢ nastgpujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikng¢ uszkodzen mechanicznych (
roztozenie tektury falistej , wysokos$¢ sktadowania do 1,0 m)

- przewoz powinien si¢ odbywa¢ w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C

- zatadunek i1 rozladunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu—rury moga byé
przenoszone recznie.

- przewdz powinien by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dlugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze niz
1,0m

- roztadunek rur w wigzkach o wigkszych srednicach moze wymagac¢ uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym 1 trawersg z dwoma ciggnami z liny migkkiej, np. bawekniano-
konopne;.

4.3.Transport i rozladunek rur i rur studziennych.

przew6z powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

zatadowane rury nie powinny wystawac ponad burtg skrzyni

roztadunek rur wytacznie przy uzyciu sprzgtu mechanicznego

liczba rur utozonych na $rodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkow zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewozi¢ w pozycji ich wbudowania

4.4.Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtlazy typu cigzkiego moga byc¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uklada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢

tasmg stalowq.

12



4.5.Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢

zgodne z BN-88/6731 -08.

5. Skladowanie materialow.

5.1. Rury przewodowe PP.

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych
grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury skladowa¢ w stosach na rownym podiozu, na podktadach drewnianych. Wysokos¢
stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur
powinny by¢ oddzielone przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle,
z wysunieciem kielichow poza konce rur.

Podczas manipulowania, tadowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy
zachowac $rodki ostroznosci.

Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku . W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania

+30°C).
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5.2. Rury WIPRO i studzienne.

Rury WIPRO sktada¢ na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona. Rury uktada¢ wedlug poszczegolnych grup. Dopuszcza si¢ uktadanie rur
wielowarstwowo. Max trzy warstwy rur. Ulozony stos rur powinien by¢ zabezpieczony
przed rozsunigciem si¢ klinami drewnianymi. Rury studzienne sktadowaé pojedynczo

w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy studzienek z PCV.

Poszczegolne elementy studzienek sa pakowane oddzielnie na paletach 1 bandowane folig.
Powinny by¢ sktadane w pozycji pionowej, w taki sposob, aby nie spowodowa¢ uszkodzen
scian 1 kré¢cow podlaczeniowych. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegbdlnych elementow studzienek. Sktadowane elementy studni nie powinny by¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu

przechowania nie powinna przekroczy¢ 30 stopni C.

5.4. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu skltadowego powinien by¢ wyrdéwnany, o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy
poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatoéw nalezy zachowa¢ trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostgp do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym,

zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

5.5. Wlazy kanalowe.

Wlazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgca
Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢

utwardzona 1 odwodniona.

5.6. Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym 1 odwodnionym podtozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
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kruszyw.

5.7. Cement.

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamkni¢tych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie

moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

6. Wykonywanie robot.

6.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy wykonawstwie, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

robot. Skutki finansowe ponosi Wykonawca.
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6.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe ( z rzednymi sprawdzonymi przez stluzby geodezyjne, a szkice sytuacyjne

reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego).

6.3. Roboty ziemne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robdt -
wykopu ( rgcznie lub mechanicznie ) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykéw. Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miar¢ poglebiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien by¢ wywieziony w miejsce
wskazane przez Inwestora a cze$ciowo sktadowany na odklad. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,1 S m gruntu, powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem rur. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

Przy przejsciu pod napotkang przeszkoda terenowa mozna pozostawi¢ pas ziemi, pod

ktérym wykopanym tunelikiem przechodzi si¢ przewodem .

6.4. Przygotowanie podloza.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podiozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien
by¢ wykonany od razu do pelnej glebokosci. Rury uktada¢ na podbudowie z piasku

zageszczonego gr. 15 cm zgodne z okreslonym w ST.

6.5. Roboty montazowe

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem 1 na gltebokosciach podanych w projekcie ( na

rysunku przedstawiajacym profile przylaczy kanalizacyjnych).
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6.5.1. Rury przewodowe z PP.

Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat si¢ na niej wzdhuz catlej
dhlugosci co najmniej 1/3 swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy. Potaczenie rur wykonaé poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek wargowych z SBR.

Rury uktada¢ w temperaturze -5 do +30 stopni C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz

przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

6.5.2. Montaz studzienek z PCV-U i PP

Migjsce usytuowania studzienki rewizyjnej oraz gleboko$¢ jej posadowienia powinny byc
zgodne z projektem, co jest szczegdlnie wazne dla zachowania prawidlowosci zatozonych
spadkow rur.

Kolejnos¢ prac montazowych jest nastgpujaca:

 Usytuowanie kinety. Kinety posiadaja najczesciej od spodu puste przestrzenie uzaleznione
od ksztaltu. Te przestrzenie muszg by¢ doktadnie wypelione przez dobrze zageszczong
odpowiednig podsypke. Po usytuowaniu kinety nalezy sprawdzi¢ poziomicg prawidtowosc
jej ustawienia. Zage$ci¢ grunt pod i dookota kinety.

* Nastepnie podlacza si¢ przewody poziome, a otwory kinet, ktére na razie nie beda
wykorzystane, trzeba zabezpieczy¢ korkami. Zasypa¢ kinet¢ na wysokos¢ ok. 15 cm
powyzej dolotow.

* Nalezy obliczy¢ i przygotowac rurg trzonowa z PVC-U (bezkielichow3) i teleskopowa.

Na koniec rury trzonowej wstawia si¢ uszczelk¢ manszetowa o wysokosci 70 mm. Rura
teleskopowa powinna by¢ wstawiona w rur¢ trzonowa poprzez uszczelke manszetowa na
glebokos¢ co najmniej 200 mm. Rur¢ trzonowg przed wstawieniem do kinety nalezy
zukosowac¢ pilnikiem do potowy grubosci, posmarowac srodkiem poslizgowym 1 wstawi¢ do
kinety po uprzednim sprawdzeniu, czy uszczelka w kinecie jest czysta i prawidtowo
usytuowana.

* Rure teleskopowa z wlazem 1 pokrywa wstawi¢ poprzez uszczelke manszetowg w rure
trzonowg. Zasypa¢ wykop do odpowiedniej wysokosci warstwami po ok. 30 cm
jednoczes$nie zageszczajac grunt wokot studzienek.

* Po zakoficzeniu robdt ziemnych i1 przeprowadzeniu prob odbiorczych systemu
kanalizacyjnego przeprowadza si¢ roboty drogowe. W czasie tych prac wstawia si¢ wlazy

studzienkowe.
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W czasie montazu wlazdéw nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:
* Rama wlazu musi przejmowac obcigzenia wynikajacego z ruchu ulicznego 1 jej typ

powinien by¢ dobrany do wielkosci wystepujacych obcigzen (12,5-40 ton).
6.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ w trzech etapach :

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociggu

II etap - proba szczelnosci

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu

Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
srednioziarnisry, bez grud 1 kamieni. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem, ze nie zawiera kamieni.

Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odleglo$ci

10 cm od rury). Obsypka powinna by¢ zageszczona w zalezno$ci od warunkow obcigzenia:

- pod drogami, w poboczu - min 90% skali Proctora

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7.10golIne zasady kontroli jakosci robot.
7.1.1Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot

zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

A/ czes$¢ 0gbdlng opisujaca

- organizacje¢ wykonania robdt (terminy, sposob prowadzenia robot)

-bhp

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

- elementdw robot

- system (sposob 1 procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
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robot

B/ cz¢s¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje 1 ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu, magazynowania

- sposob postepowania z materiatami i1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

7.1.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i1 jakos$ci materiatéw - Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek t robot.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okre§lone w OST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje¢, zostaty prawidlowo wy kalibrowane 1 odpowiadaja

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, zgodnos$¢ z warunkami
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technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore
spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow, dla ktérych w.w. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.1.5. Dokumenty budowy.

1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa tudzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem wykonawcy i1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakos$ci materialow

- inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie,

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

3. Dokumenty laboratoryjne.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o jakosci
materialow, kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pk-cie 1-3, nastepujace
dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne

d/ protokoty odbioru robét

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla I1NJ i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7.2 Kontrola, pomiary i badania.

7.2. 1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i1 z czgstotliwoscig okre§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych ulozenia taw lub podsypek w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do I cm

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu

- badanie odchylenia osi kanalizacji

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji przewoddéw i studzienek

- badanie odchylenia spadku kanalizacji

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

- badanie szczelnoS$ci kanatu 1 studzienek

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- prdba szczelno$ci

- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja

- badanie wskaznikoéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

7.2.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie wymiarow wykopu od wymiaréw projektowanych nie powinno by¢ wigksze
niz 0,1 m

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 13 cm ~ odchylenie
szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu

nie moze przekroczy¢ +-5 cm

- odchylenie spadku podtuznego utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie

powinno przekroczy¢ 5 % projektowanego spadku
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- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 6.6 rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do + 5 mm.

7.2.3 Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych.

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1610:2001 Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelnos$ci na:

- eksfiltracje - przenikanie wod lub $ciekow z przewodu do gruntu

- infiltracje - przenikanie wod gruntowych lub $ciekow do przewodu kanalizacyjnego
Proba szczelnosci na eksfiltracje

- prdbe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami miedzy studzienkami rewizyjnymi

- caly badany odcinek powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki a w
miejscach lukéw i1 dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem si¢
zlacz podczas wykonania prob szczelnosci

- wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ dokladnie zaslepione w sposob
zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby

- podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu

- poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg o
co najmniej 0,5 m od rzednej terenu przy studzience

- po napehieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta
wody na wysokosci 0,5 m ponad goérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwac
doptyw wody 1 tak napeliony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody w studniach

- nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérnej. Po w/w czasie czas proby wynosi:

30 minut - dla odcinka przewodu do 50 m 60 minut - dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

7.2.4. Proba szczelnoSci na infiltracje.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje
szczelno$¢ na infiltracje. Wobec powyzszego wykonywanie proby za infiltracje moze by¢

zaniechane.
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8. Obmiar robét.
8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek Wad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w §lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji INI na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy platno$ci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

8.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m (metr ) wykonanej i odebranej kanalizacji.

9. Odbior robot.
9.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
9.1.1 Rodzaje odbiorow robat.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy

d odbidr ostateczny

d/ odbidér pogwarancyjny

9.1.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i eksploatator sieci.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i eksploatatora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

9.1.3 Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru

robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

9.1.4. Odbior ostateczny.

9.1 .4.1Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowq 1
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robo6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. Dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jezeli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupeltniajace lub zamienne )

3. Ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i rejestry obmiarow

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z ST

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodne z ST

7. Rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych ( np.
przetozenie linii telefon., energet, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

26



9.1.5 Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie

tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynno$ci
zwigzane z przebudowg kanalizacji jak réwniez przebudowie kolizji z siecig wodociggowq 1
gazowag, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne z szalowaniem $cian wykopow

- przygotowanie podtoza

- roboty montazowe wykonania rurociggéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz rur ochronnych

- wykonanie izolacji

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zageszczenie wykopow Odbior robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania tempa prac.

Dhugos$¢ odcinka robot ziemnych podlegajaca odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ miedzy studzienkami

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci odbieranego odcinka przewodu, jezeli
jest to uzaleznione od warunkow lokalnych, uzbrojenia terenu lub warunkéw techniczno-
ekonomicznych.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami

okreslonymi w ST ,,Wymagania ogolne".
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9.3. Odbior koncowy kanalizacji grawitacyjnej.

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10735:1992 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego

- badanie szczelnoS$ci studzienek

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie - zgodnie z normg PN-EN-1277

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegdtowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i1 podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkdéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaly
spelnione. Jezeli ktoére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo
spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w

zalezno$ci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

10. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Cena
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczegdlnione w w/w umowie. Projekt
organizacji ruch jest zalacznikiem do projektu budowy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z

tym projektem nalezy wykona¢ organizacje¢ ruch na czas budowy.

11. Przepisy zwiazane —normy i inne dokumenty

Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa naturalne do betonu
2. PN-B-1 1111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir i mieszanka

3.PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
4. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

5. PN-EN 124:2000 Wtazy kanalowe. Ogo6lne wymagania i badania

6. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

8. PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne 1 projektowanie
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9. PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - wymagania

10. PN-EN 752-3:2000  Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - planowanie

11. PN-EN 752-4:2000  Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne - obliczenia hydrauliczne
1 oddziatywanie na srodowisko

12. PN-EN 1446:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych-rury z tworzyw
sztucznych- oznaczenie elastyczno$ci obwodowe;j

13. PN-EN ISO 9967:1999 Rury z tworzyw termoplastycznych - oznaczenie wskaznika
petzania

14. PN-EN 681-1:1996  Uszczelki z elastomeréw- wymagania dotyczgce materiatow
do uszczelnien potaczen rur stosowanych w systemach wodnych i kanalizacyjnych

15. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania .

16. PN-82/8336-02 Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne

17. PN-EN 1610:2001Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

18. PN-EN ] 295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggéw utozonych w ziemi
w réznych warunkach obcigzen. Czes$¢ I: wymagania ogdlne

19. PN-B 10729:1999 Kanalizacje. Studzienki kanalizacyjne

20. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntow
21. PN-81 /B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

22. ATV-A 142 Kanaty i przewody $ciekowe w obszarach uje¢ wody.

INNE DOKUMENTY

- Prawo budowlane z 7.07.1994 z pdzniejszymi zmianami (Dz,U. 1994.89.414) tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r nr 80 p6z. 718 z pdzniejszymi zmianami

- aprobaty 1 kryteria techniczne dotyczace wyroboéw budowlanych Dz.tL 1998 nr 140 poz.
906

- warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych ( Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

- Szczegbdlowy zakres 1 forma projektu budowlanego z dnia 03.11.1998 r (DzJU. 1998 nr
140 pdz. 906)

- Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.1uty
2003 r (Dz.U. nr 47/2003 r).

Opracowal:
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